ACTA DE FALLO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Acta de fallo que se formula con motivo de la cotizacion, No. SICG-OP-CNH-001/2013 convocado

por el H. Ayuntamiento De San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, relativo a: PAVIMENTACION DE LA CALLE
NINOS HEROES ENTRE CALLE 12 DE NOVIEMBRE Y MATAMOROS.

En la ciudad de SAN IGNACIO CERRO GORDO, Jalisco, siendo las 12:00 horas del dia 08 de
Febrero del 2013 y de acuerdo con la cita hecha y notificada a los interesados que participaron en el
acto celebrado el dia 06 de Febrero del 2013. Segun Acta de las Propuestas de esta Cotizacion, se
reunieron en la Sala de Juntas del H. Ayuntamiento, ubicada en calle Juarez No. 12 de esta ciudad, las
personas fisicas y morales, asi como Funcionarios cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al
final de esta Acta, para conocer el fallo de los representantes del H. Ayuntamiento de San Ignacio
Cerro Gordo, Jalisco.

Presidié el Acto el Arg. Diego Padilla Sanchez y comunicd a los presentes la propuesta
ganadora, asi como el fallo.

De lo anterior los representantes del H. Ayuntamiento y con fundamento en La Ley de Obras
Publicas del Estado de Jalisco y su Reglamento dictaminaron lo siguiente:

COTIZACION: SICG-OP-CNH-001/2013

“PAVIMENTACION DE LA CALLE NINOS HEROES ENTRE CALLE 12 DE NOVIEMBRE Y MATAMOROS”
SE ADJUDICA A: ARQ. LUZ ELENA CASTELLANOS RODRIGUEZ

CON UN IMPORTE DE: $1°320,784.87

(UN MILLON TRESCIENTOS VEINTEMIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS
87/100 M. N.) (IMPORTE CON I.V.A))

Esta proposicién resultd la mas conveniente, ya que fue evaluada la solvente mas baja, en vista
de lo cual se adjudica a dicha empresa el contrato respectivo.

El mismo funcionario manifesté que la presente Acta surtird efecto de notificacion legal de la
adjudicacion del Contrato, asi como la orden de trabajo respectiva para inicio de los trabajos en la
fecha estipulada. Por lo que de acuerdo con las especificaciones que sirvieron de base para la
cotizacion, el contratista queda obligado a firmar el contrato citado dentro de los 10 dias naturales
contados a partir de esta fecha, asi como presentar las Fianzas de cumplimiento y anticipo.
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Para constancia y a fin de que surta todos sus efectos legales que les son inherentes, firman la presente
las personas que asistieron al Acto.

LIC. ALBERTO OROZCO OROZCO L.C.P. GILBERTO ARIAS SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL
ARQ. DIEGO PADILLA SANCHEZ L.C.P. MARIO ALBERTO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS FUENTES
MUNICIPALES CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. BEATRIZ ADRIANA GONZALEZ ANGULO LIC. BLANCA CECILIA GONZALEZ ANGEL
SECRETARIO GENERAL SINDICO MUNICIPAL

C. JOSE RODRIGO GARCIA GUTIERREZ ARQ. ROBERTO CARLOS GUTIERREZ OROZCO

(CONYMAG S.A. DE C.V.) (GUTZ-OR)
ARQ. LUZ ELENA CASTELLANOS RODRIGUEZ ING. LUIS BENITO PEREZ FLORES
DISEGNA

ARQ. RICARDO BARBA OROZCO
ESTRUCTURARTE

SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO
A 08 DE FEBRERO DE 2013
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CRITERIOS DE ADJUDICACION

1.- C. JOSE RODRIGO GARCIA GUTIERREZ (CONYMAG S.A. DE C.V.), INCUMPLE CON
LOS REQUISITOS POR LA CAUSAL 4.8.1 DE LAS BASES DE LICITACION LA CUAL A LA
LETRA DICE:

DEDUCTIVAS APLICABLES EN EL PAGO DE LOS TRABAJOS

CON FUNDAMENTO EN LA NORMATIVA ESTATAL, A TODA OBRA CONTRATADA EJECUTADA CON LA ADMINISTRACION
DEL AYUNTAMIENTO SE LE DEDUCIRA DEL MONTO DE CADA ESTIMACION UN PORCENTAJE CORRESPONDIENTE AL 0.50
% (5 CINCO AL MILLAR) POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE CONTROL, INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA CONTRALORIA
ESTATAL QUE DEBERA SER INCLUIDA EN LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DESPUES DEL CARGO POR
UTILIDAD EN EL FORMATO DE PAGO DENTRO DE LA CARATULA DE LA ESTIMACION DE TRABAJOS REALIZADOS,
SIENDO CONTRA EL MONTO BRUTO DE LA ESTIMACION ANTES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

2.- ARQ. LUZ ELENA CASTELLANOS RODRIGUEZ, PROPUESTA ECONOMICA DE
$1°320,784.87 PROPUESTA SOLVENTE POR LO QUE SE LE ADJUDICA LA LICITACION.

3.- ING. LUIS BENITO PEREZ FLORES, PROPUESTA ECONOMICA DE $1°379,808.16,
PROPUESTA SOLVENTE PERO SUPERIOR A PROPUESTA # 2.

4.- ARQ. ROBERTO CARLOS GUTIERREZ OROZCO/GUTZ-OR, PROPUESTA ECONOMICA
DE $1°385,324.93, PROPUESTA SOLVENTE PERO SUPERIOR A PROPUESTA # 2.

5.- ARQ. RICARDO BARBA OROZCO, INCUMPLE CON LOS REQUISITOS POR LA CAUSAL
4.8.1 DE LAS BASES DE LICITACION LA CUAL A LA LETRA DICE:

DEDUCTIVAS APLICABLES EN EL PAGO DE LOS TRABAJOS

CON FUNDAMENTO EN LA NORMATIVA ESTATAL, A TODA OBRA CONTRATADA EJECUTADA CON LA ADMINISTRACION
DEL AYUNTAMIENTO SE LE DEDUCIRA DEL MONTO DE CADA ESTIMACION UN PORCENTAJE CORRESPONDIENTE AL 0.50
% (5 CINCO AL MILLAR) POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE CONTROL, INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA CONTRALORIA
ESTATAL QUE DEBERA SER INCLUIDA EN LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DESPUES DEL CARGO POR
UTILIDAD EN EL FORMATO DE PAGO DENTRO DE LA CARATULA DE LA ESTIMACION DE TRABAJOS REALIZADOS,
SIENDO CONTRA EL MONTO BRUTO DE LA ESTIMACION ANTES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

ARQ. DIEGO PADILLA SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
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