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 Acta de fallo que se formula con motivo de la cotización, No. SICG-OP-CNH-001/2013 convocado 

por el H. Ayuntamiento De San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, relativo a: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 

NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE 12 DE NOVIEMBRE Y MATAMOROS. 

 

 En la ciudad de SAN IGNACIO CERRO GORDO, Jalisco, siendo las 12:00  horas del día 08 de 

Febrero del 2013 y de acuerdo con la cita hecha y notificada a los interesados que participaron en el 

acto celebrado el día 06 de Febrero del 2013. Según Acta de las  Propuestas de esta Cotización, se 

reunieron en la Sala de Juntas del H. Ayuntamiento, ubicada en calle Juárez No. 12 de esta ciudad, las 

personas físicas y morales, así como Funcionarios cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al 

final de esta Acta, para conocer el fallo de los representantes del H. Ayuntamiento de San Ignacio 

Cerro Gordo, Jalisco. 

 

 Presidió el Acto el Arq. Diego Padilla Sánchez y comunicó a los presentes la propuesta 

ganadora, así como el fallo. 

 

 De lo anterior los representantes del H. Ayuntamiento y con fundamento en La Ley de Obras 

Públicas del Estado de Jalisco y su Reglamento dictaminaron lo siguiente: 

 

COTIZACION:    SICG-OP-CNH-001/2013 

 
“PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE 12 DE NOVIEMBRE Y MATAMOROS” 

 

SE ADJUDICA A: ARQ. LUZ ELENA CASTELLANOS RODRÍGUEZ 

                                                                   

CON UN IMPORTE DE:                    $1’320,784.87 

 

(UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTEMIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 

87/100 M. N.) (IMPORTE CON I.V.A.) 

 

Esta proposición resultó la más conveniente, ya que fue evaluada la solvente más baja, en vista 

de lo cual se adjudica a dicha empresa el contrato respectivo. 

 

El mismo funcionario manifestó que la presente Acta surtirá efecto de notificación legal de la 

adjudicación del Contrato, así como la orden de trabajo respectiva para inicio de los trabajos  en la 

fecha estipulada. Por lo que de acuerdo con las especificaciones que sirvieron de base para la 

cotización, el contratista queda obligado a firmar el contrato citado dentro de los 10 días naturales 

contados a partir de esta fecha, así como presentar las Fianzas de cumplimiento y anticipo. 
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Para constancia y a fin de que surta todos sus efectos legales que les son inherentes, firman la presente 

las personas que asistieron al Acto. 
 

 

 

 

LIC. ALBERTO OROZCO OROZCO 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

 

 

L.C.P. GILBERTO ARIAS SÁNCHEZ 

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL 

 

 

 

ARQ. DIEGO PADILLA SÁNCHEZ 

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 

MUNICIPALES 

 

 

 

 

LIC. BEATRIZ ADRIANA GONZÁLEZ ANGULO  

SECRETARIO GENERAL 

 

 

 

L.C.P. MARIO ALBERTO DE LA CRUZ 

FUENTES 

CONTRALOR MUNICIPAL 

 

 

 

 

        LIC. BLANCA CECILIA GONZÁLEZ ÁNGEL 

                        SÍNDICO MUNICIPAL 

 

 

 

C. JOSÉ RODRIGO GARCÍA GUTIÉRREZ 

(CONYMAG S.A. DE C.V.) 

 

 

 

ARQ. ROBERTO CARLOS GUTIÉRREZ OROZCO 

(GUTZ-OR) 

 

 

 

ARQ. LUZ ELENA CASTELLANOS RODRÍGUEZ 

DISEGNA 

 

 

ING. LUIS BENITO PÉREZ FLORES 

 

 

 

 

ARQ. RICARDO BARBA OROZCO 

           ESTRUCTURARTE 

 

 

 

 

 

SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO 

A 08 DE FEBRERO DE 2013 
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CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

 

1.- C. JOSÉ RODRIGO GARCÍA GUTIÉRREZ (CONYMAG S.A. DE C.V.), INCUMPLE CON 

LOS REQUISITOS POR LA CAUSAL 4.8.1 DE LAS BASES DE LICITACIÓN LA CUAL A LA 

LETRA DICE:   

 
DEDUCTIVAS APLICABLES EN EL PAGO DE LOS TRABAJOS 

 

CON FUNDAMENTO EN LA NORMATIVA ESTATAL, A TODA OBRA CONTRATADA EJECUTADA CON LA ADMINISTRACION 

DEL AYUNTAMIENTO SE LE DEDUCIRA DEL MONTO DE CADA ESTIMACION UN PORCENTAJE CORRESPONDIENTE AL 0.50 

%  (5 CINCO AL MILLAR) POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE CONTROL, INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA CONTRALORIA 

ESTATAL QUE DEBERA SER INCLUIDA EN LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DESPUES DEL CARGO POR 

UTILIDAD EN EL FORMATO DE PAGO DENTRO DE LA CARATULA DE LA ESTIMACION DE TRABAJOS REALIZADOS, 

SIENDO CONTRA EL MONTO BRUTO DE LA ESTIMACION ANTES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 

 

2.- ARQ. LUZ ELENA CASTELLANOS RODRÍGUEZ, PROPUESTA ECONÓMICA DE 

$1’320,784.87 PROPUESTA SOLVENTE POR LO QUE SE LE ADJUDICA LA LICITACIÓN. 

 

3.- ING. LUIS BENITO PÉREZ FLORES, PROPUESTA ECONÓMICA DE $1’379,808.16, 

PROPUESTA SOLVENTE PERO SUPERIOR A PROPUESTA # 2. 

 

4.- ARQ. ROBERTO CARLOS GUTIÉRREZ OROZCO/GUTZ-OR, PROPUESTA ECONÓMICA 

DE $1’385,324.93, PROPUESTA SOLVENTE PERO SUPERIOR A PROPUESTA # 2. 

 

5.- ARQ. RICARDO BARBA OROZCO, INCUMPLE CON LOS REQUISITOS POR LA CAUSAL 

4.8.1 DE LAS BASES DE LICITACIÓN LA CUAL A LA LETRA DICE:   

 
DEDUCTIVAS APLICABLES EN EL PAGO DE LOS TRABAJOS 

 

CON FUNDAMENTO EN LA NORMATIVA ESTATAL, A TODA OBRA CONTRATADA EJECUTADA CON LA ADMINISTRACION 

DEL AYUNTAMIENTO SE LE DEDUCIRA DEL MONTO DE CADA ESTIMACION UN PORCENTAJE CORRESPONDIENTE AL 0.50 

%  (5 CINCO AL MILLAR) POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE CONTROL, INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA CONTRALORIA 

ESTATAL QUE DEBERA SER INCLUIDA EN LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DESPUES DEL CARGO POR 

UTILIDAD EN EL FORMATO DE PAGO DENTRO DE LA CARATULA DE LA ESTIMACION DE TRABAJOS REALIZADOS, 

SIENDO CONTRA EL MONTO BRUTO DE LA ESTIMACION ANTES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 

 

 

 

 

 

ARQ. DIEGO PADILLA SÁNCHEZ 

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 


